
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1164
Minarede Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli Yedek veya Çekirdeksiz Minare Basamağı 
Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 14226,91 0,00 0,00

2025-Kasım 14104,91 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 11518,10 0,00 0,00

2024 8288,24 0,00 0,00

2023-2 5038,01 0,00 0,00

2023-1 3568,14 0,00 0,00

2022-3 2303,65 0,00 0,00

2022-2 1784,41 0,00 0,00

2022-1 1783,25 0,00 0,00

2021 1167,38 0,00 0,00

2020 987,48 0,00 0,00

2019 854,73 0,00 0,00

2018 773,55 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1164 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Kontrol tarafından verilecek direktife veya idarece verilecek projesine veya yerinde mevcut ve örjinal 
örneğine uygun olarak yonu taşından kurşunlu kenetli, çekirdeksiz minare basamağı yapılması ve yerine 
konması işçiliği, kalıbına uygun olarak dört yüzlü gönyesinde hazırlanan basamakların ince dişli el tarağı ile 
görünen bütün yüzlerinin işlenmesi, 400 doz çimento harçla yerine konması, gövde sıralarında kontrolca 
istenen derinlikte (en az 12 cm.) sokularak poz no: V.1140'daki şartlarla üstten demir ve kurşunlu 
kenetlenmesi gövdede kalacak boşluğu 400 doz çimento şerbeti akıtılarak doldurulması (taş bedeli hariç) 
her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamakların görünen yüzünün boyu çekirdek başından itibaren üst yüz ortasında mt 
olarak ölçülerek bedeli ödenir. Gövdeye giren kısmı ölçüye dahil edilir, kavis dikkate alınmaz.NOT   : 1-Taş 
bedeli  sözleşme durumuna göre   V.0227/001-.......-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir.2-
Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı 
elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliği  40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan 
kısmı için  %50  işçilik yükseklik zammı ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın 
Kum ile) m³ 0,005000

İşçilik:

Yapılması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 23,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 2,000000

Yükleme, Taşıma ve Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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