
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1165
Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli, Yedek veya Çekirdekli Minare Basamağı Yapılması ve Yerine 
Konması İşçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 17222,38 0,00 0,00

2025-Kasım 17074,69 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 13943,10 0,00 0,00

2024 10036,99 0,00 0,00

2023-2 6100,51 0,00 0,00

2023-1 4318,14 0,00 0,00

2022-3 2788,03 0,00 0,00

2022-2 2159,41 0,00 0,00

2022-1 2158,25 0,00 0,00

2021 1412,94 0,00 0,00

2020 1194,73 0,00 0,00

2019 1034,10 0,00 0,00

2018 934,93 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1164 şartlarıyla yonu taşından, kurşunlu kenetli çekirdekli minare basamağı yapılması ve yerine 
konması işçiliği, çekirdeğin her basamakta poz no: V.1160 şartlarıyla demir pim ve kurşunla birbirine 
bağlanması, çekirdeğin aşağıdan yukarıya kavisine uygun kalıpta intizamlı olarak teşkili, (taş bedeli hariç) 
her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamakların görünen yüzünün boyu çekirdek başından itibaren üst yüz ortasında 
mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. Gövdeye giren kısmı ölçüye dahil edilir, çekirdek kavisi dikkate 
alınmaz.NOT   : 1-Taş bedeli  sözleşme durumuna göre  V.0227/001-.......-V.0227/007 pozları arasında 
uygun olanından ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve 
paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliği  40 m nin üzerinde olan 
minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için  %50  işçilik yükseklik zammı ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın 
Kum ile) m³ 0,005000

İşçilik:

Yapılması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 27,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 3,000000

Yükleme, Taşıma ve Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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