
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1170
Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Kurşunlu Kenetli, Köşeli ve/veya Mahruti Minare Külahı 
Yapılması İşçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025­Aralık 36517,13 0,00 0,00

2025­Kasım 36203,89 0,00 0,00

2025­Ekim 0,00 0,00 0,00

2025­Eylül 0,00 0,00 0,00

2025­Ocak 29568,48 0,00 0,00

2024 21372,33 0,00 0,00

2023­2 12992,63 0,00 0,00

2023­1 9156,36 0,00 0,00

2022­3 5915,21 0,00 0,00

2022­2 4581,64 0,00 0,00

2022­1 4570,05 0,00 0,00

2021 2992,65 0,00 0,00

2020 2521,53 0,00 0,00

2019 2182,55 0,00 0,00

2018 1952,74 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak hazırlanan 
şablonlarla yonu taşından içi ve dışı işlenmiş demir kenetli, köşeli ve/veya mahruti minare külahı yapılması 
işçiliği poz no: V.1107 şartlarına göre işlenen taşların külah kavisine ve meyiline uygun olarak 400 doz 
çimento harcı ile ve her sıra terazisinde olmak üzere yerlerine konması, şakuli derzlere testere çekilen 
taşların birbirine akçe geçmez tarzda yanaştırılmaları, her sıranın yerleştirilmesinden sonra poz no: V.1140 
şartlarıyla da kenet ve kurşunla taşların bir­birine kenetlenmesi, taş araları 400 doz çimento şerbeti ile 
doldurulması, şerbetin dışarı sızma­ması için derz yüzlerinin leke bırakmayacak bir madde (çamur, macun 
vb.) ile kapatılması, imalatın bitiminde taş yüzlerinde meydana gelebilecek peşlerin ve harç lekelerinin ince 
dişli el tarağı ile temizlenmesi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Yapılmış olan külahın dış yüz alanı geometrik olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir alem varsa 
yüksekliği dikkate alınmaz.NOT   : 1­Taş bedeli  sözleşme durumuna göre  V.0227/001­.......­V.0227/007 
pozları arasında uygun olanından ödenir.2­Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, 
kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3­ Külah üst  kotunun  40 m 
nin üzerinde olduğu minarelerde,  minare külahının   tamamına %50  işçilik yükseklik zammı ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın 
Kum ile) m³ 0,050000

İşçilik:

Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 40,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 18,000000

Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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