
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1340
Yonu Taşından İçi ve Dişi İşlenmiş Tonoz Yapılması İşçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 17630,26 0,00 0,00

2025-Kasım 17479,00 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 14279,66 0,00 0,00

2024 10296,29 0,00 0,00

2023-2 6268,65 0,00 0,00

2023-1 4442,63 0,00 0,00

2022-3 2868,75 0,00 0,00

2022-2 2225,46 0,00 0,00

2022-1 2211,56 0,00 0,00

2021 1447,29 0,00 0,00

2020 1223,48 0,00 0,00

2019 1059,26 0,00 0,00

2018 955,08 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1125 şartlarıyla, yonu taşından içi ve dışı işlenmiş tonoz yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her 
türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Tonozun dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alnı görülen tonozlarda, alnı 
da işlenmiş ise tonozun alnının baştan 50 cm. derinlikteki kısmı poz no: V.1225'e göre kemer olarak ödenir. 
Ve bu derinlik alanı ödenen tonoz alanından düşülür.NOT   : Taş bedeli  sözleşme durumuna göre   
V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması 
işçiliği dahildir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın 
Kum ile) m³ 0,060000

İşçilik:

Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 26,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 4,000000

Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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