
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1341/A
Yonu Taşından Yalnız İçi İşlenmiş Haçvari Tonoz Yapılması İşçiliği (Yonu Taşı Hariç)
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 12971,10 0,00 0,00

2025-Kasım 12859,79 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 10507,79 0,00 0,00

2024 7586,91 0,00 0,00

2023-2 4621,78 0,00 0,00

2023-1 3273,88 0,00 0,00

2022-3 2114,38 0,00 0,00

2022-2 1641,09 0,00 0,00

2022-1 1627,19 0,00 0,00

2021 1064,79 0,00 0,00

2020 899,41 0,00 0,00

2019 778,76 0,00 0,00

2018 700,08 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1340 şartlarıyla, yonu taşından yalnız içi işlenmiş haçvari tonoz yapılması işçiliği, her türlü 
malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ:  tonozun iç yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alnı görülen tonozlarda, alnı 
da işlenmiş ise tonozun alnının baştan 50 cm. derinlikteki kısmı poz no: V.1225'e göre kemer olarak ödenir. 
Ve bu derinlik alanı ödenen tonoz alanından düşülür.NOT  : Taş bedeli  sözleşme durumuna göre   
V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın 
Kum ile) m³ 0,060000

İşçilik:

Yapılması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 17,500000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 4,000000

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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