
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1609/1
500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden Hidrolik Kireç Harç Dolgulu,Yazı veya 
Nebati Tezyinatlı Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 57520,50 0,00 0,00

2025-Kasım 57025,85 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 46572,66 0,00 0,00

2024 33481,33 0,00 0,00

2023-2 20408,26 0,00 0,00

2023-1 14516,04 0,00 0,00

2022-3 9390,53 0,00 0,00

2022-2 7311,71 0,00 0,00

2022-1 7255,69 0,00 0,00

2021 4743,45 0,00 0,00

2020 4022,71 0,00 0,00

2019 3474,94 0,00 0,00

2018 3154,11 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1609/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1608/1 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden poz no: V.0104G deki  harç dolgulu yazı veya 
nebati tezyinatlı ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve 
işçiliği dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ:  Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden 
ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz. NOT   : 
Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb.   pozları arasında uygun 
olanından ödenir. Bu bedel tek veya en çok üç parçalı ayna taşlan için uygulanır, daha çok parçalı ayna 
taşlan kaplamadan ödenir.
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Birim Fiyatlar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0104/G
500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç 
Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; 
İnce Sıvalar İçin )

m³ 0,040000

İşçilik:

 Yüz Açma

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 40,000000

 Kemer Kesme

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 7,000000

Desen Çizme-Kanal Açma

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 48,000000

Dolgu Yapılması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 3,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 4,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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