
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1171
Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Kurşunlu ve Kenetli Barok veya Ampir Minare Külahı 
Yapılması İşçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025­Aralık 47479,88 0,00 0,00

2025­Kasım 47072,64 0,00 0,00

2025­Ekim 0,00 0,00 0,00

2025­Eylül 0,00 0,00 0,00

2025­Ocak 38443,48 0,00 0,00

2024 27747,33 0,00 0,00

2023­2 16867,63 0,00 0,00

2023­1 11906,36 0,00 0,00

2022­3 7690,21 0,00 0,00

2022­2 5956,64 0,00 0,00

2022­1 5945,05 0,00 0,00

2021 3892,65 0,00 0,00

2020 3284,03 0,00 0,00

2019 2842,55 0,00 0,00

2018 2552,74 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1171 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak hazırlanan 
yonu taşından içi ve dışı işlenmiş demir kenetli, barok veya ampir minare külahı yapılması işçiliği, poz no: 
V.1160 şartlarına göre işlenen taşla evvela yerde montajı kalıplara ve istenen örneğine uygunluğu kontrolca 
tespit edildikten sonra yerine poz no: V.1170 şartlarıyla kon­ması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve 
işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılmış olan külahın, yüksekliğinin inkişafı alınır ve dış yüz alanı geometrik olarak m2 cinsinden 
ölçülerek bedeli ödenir. Alem varsa, yüksekliği dikkate alınmaz,NOT   : 1­Taş bedeli  sözleşme durumuna 
göre  V.0227/001­.......­V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir.2­Kenet ve zıvana bağlantı 
elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi 
pozundan ödenir. 3­ Külah üst  kotunun  40 m nin üzerinde olduğu minarelerde,  minare külahının   
tamamına %50  işçilik yükseklik zammı ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın 
Kum ile) m³ 0,050000

İşçilik:

Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 60,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 18,000000

Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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