
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1178
Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli ve İki Yüzü Profilli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması 
İşçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 29527,81 0,00 0,00

2025-Kasım 29274,61 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 23904,74 0,00 0,00

2024 17198,79 0,00 0,00

2023-2 10452,70 0,00 0,00

2023-1 7402,25 0,00 0,00

2022-3 4778,96 0,00 0,00

2022-2 3701,26 0,00 0,00

2022-1 3700,80 0,00 0,00

2021 2422,75 0,00 0,00

2020 2049,44 0,00 0,00

2019 1773,89 0,00 0,00

2018 1605,83 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1178 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1176 ve V.1177 şartlarıyla yonu taşından kurşunlu kenetli ve iki yüzü profilli korkuluk yapılması ve 
yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz 
nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.NOT   : 1-Taş bedeli  sözleşme durumuna 
göre  V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı 
elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi 
pozundan ödenir. 3-Korkuluk üst kotunun  40 m nin üzerinde olduğu minarelerde,  korkuluğun   tamamına %
50  işçilik yükseklik zammı ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın 
Kum ile) m³ 0,002000

İşçilik:

 İşleme

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 28,000000

Profil  Açılması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 20,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 4,000000

Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1178 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


