
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1376
Yonu Taşından Portalde Kurşunlu ve Kenetli Stalâktit Yapılması İşçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 87100,13 0,00 0,00

2025-Kasım 86353,19 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 70518,48 0,00 0,00

2024 50732,33 0,00 0,00

2023-2 30842,63 0,00 0,00

2023-1 21856,36 0,00 0,00

2022-3 14110,21 0,00 0,00

2022-2 10931,64 0,00 0,00

2022-1 10920,05 0,00 0,00

2021 7148,15 0,00 0,00

2020 6048,53 0,00 0,00

2019 5235,55 0,00 0,00

2018 4741,74 0,00 0,00

Birim Fiyatları
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1160 şartlarıyla, yonu taşından portalde kurşunlu kenetli Stalâktit yapılması, pim ve kenet 
zıvanalarına poz no: V.1160 şartlarıyla erimiş kurşun akıtılması, dövülerek sıkıştırılma işçiliği, (taş bedeli 
hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Aşağıdan yukarı doğru daralan Stalâktitlerde (mihrap vs.) her sıranın alt kenarının inkişafı ile sıranın 
şakuli izdüşümü yüksekliğinin aşağıdan yukarı doğru genişleyen Stalâktitlerde (tromp vs.) her sıranın üst 
kenarının inkişafı ile sıranın şakuli izdüşümü yüksekliğinin çarpımı ile bulunan alanlar toplamı m2 cinsinden 
ölçülerek bedeli ödenir. Kendisi soyma çıkan püsküllerin bedeli ayrıca ödenmez.NOT   :1-Taş bedeli  
sözleşme durumuna göre   V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.2-
Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı 
elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın 
Kum ile) m³ 0,050000

İşçilik:

Tesfiye

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 20,000000

İstelaktit İşleme

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 124,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 10,000000

Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 10,000000
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