
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1183
Yonu Taşından, Mevcut Her Türlü Korkuluk Islahı ve Alıştırılıp Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine 
Konması İşçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 11987,41 0,00 0,00

2025-Kasım 11884,61 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 9704,74 0,00 0,00

2024 6998,79 0,00 0,00

2023-2 4252,70 0,00 0,00

2023-1 3002,25 0,00 0,00

2022-3 1938,96 0,00 0,00

2022-2 1501,26 0,00 0,00

2022-1 1500,80 0,00 0,00

2021 982,75 0,00 0,00

2020 829,44 0,00 0,00

2019 717,89 0,00 0,00

2018 645,83 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1183 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1176 - V.1177 - V.1178 - V.1179 - V.1180 - V.1181 veya V.1182 şartlarından herhangi birine uygun 
yonu taşı mevcut korkuluk taşlarının ıslah edilerek, alıştırılarak poz no: V.1176 şartlarıyla kurşunlu kenetli 
olarak yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz 
nazarı dikkate alınmaz. Profillerin ve pahın inkişafı nazarı dikkate alınmaz.
NOT: 1- Korkuluk üst kotunun  40 m nin üzerinde olduğu minarelerde,  korkuluğun   tamamına %50  işçilik 
yükseklik zammı ödenir.           2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun 
bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.
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Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın 
Kum ile) m³ 0,002000

(Muhtelif, İşlenmiş)(Kenet ve Zıvana)

İşçilik:

Alıştırma

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 16,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 4,000000
 İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey 
Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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