
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1183/2
Hidrolik Kireç Harçlı Yonu Taşından, Mevcut Her Türlü Korkuluk Islahı ve Alıştırılıp Kurşunlu ve 
Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 12008,08 0,00 0,00

2025-Kasım 11905,04 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 9721,73 0,00 0,00

2024 7011,08 0,00 0,00

2023-2 4262,53 0,00 0,00

2023-1 3010,04 0,00 0,00

2022-3 1944,88 0,00 0,00

2022-2 1507,21 0,00 0,00

2022-1 1505,14 0,00 0,00

2021 985,24 0,00 0,00

2020 831,73 0,00 0,00

2019 719,85 0,00 0,00

2018 647,73 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1183/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1176/2 - V.1177/B - V.1178/B - V.1179/B - V.1180/B - V.1181/B veya V.1182/B şartlarından herhangi 
birine uygun yonu taşı mevcut korkuluk taşlarının ıslah edilerek, alıştırılarak poz no: V.1176/2 şartlarıyla 
kurşunlu kenetli olarak yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, m2 bedeli: 
ÖLÇÜ:  Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz 
nazarı dikkate alınmaz. Profillerin ve pahın inkişafı nazarı dikkate alınmaz.
NOT: 1-Korkuluk üst kotunun  40 m nin üzerinde olduğu minarelerde,  korkuluğun   tamamına %50  işçilik 
yükseklik zammı ödenir.           2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun 
bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0130/C Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı m³ 0,002000

(Muhtelif, İşlenmiş)(Kenet ve Zıvana)

İşçilik:

Alıştırma

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 16,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 4,000000
 İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey 
Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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