
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1202
Yonu Taşından Her Çapta ve 3.00 Mt.den Yüksek ve En Çok İki Parçalı Yuvarlak Sütun veya 
Sütunce Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 24473,25 0,00 0,00

2025-Kasım 24263,38 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 19812,50 0,00 0,00

2024 14300,00 0,00 0,00

2023-2 8687,50 0,00 0,00

2023-1 6125,00 0,00 0,00

2022-3 3956,25 0,00 0,00

2022-2 3062,50 0,00 0,00

2022-1 3062,50 0,00 0,00

2021 2005,63 0,00 0,00

2020 1691,25 0,00 0,00

2019 1463,75 0,00 0,00

2018 1313,75 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ise orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak yonu 
taşından her çapta ve 3,00 mt. den yüksek boyda, yekpare veya en çok iki parçalı yuvarlak sütun veya 
sütuncenin alt ve üst çapma göre hazırlanmış şablona uygun olarak ince dişli el tarağı ile işlenmesi, iki 
parçadan yapıldığı takdirde parçaların birbirine tam intibak edecek şekilde, aralarına testere çekilerek 400 
doz çimento şerbeti ile akçe geçmez tarzda eklenmesi, kavis hat-larının şişkinlik ve çukurluk yapmayacak 
şekilde mastarında olarak muntazam işlenmesi ekseni şakulinde olacak şekilde yerine konması, alt ve üst 
yatak satıhlarının sütun kaidesi veya sütun başlığına tam intibak edecek şekilde gönyesinde kesilmesi, sütun 
başlığı ve kaidede demir pim konmuş ise pime oturacak şekilde zıvanalarının oyulması işçiliği, (taş bedeli 
hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş yonu taşı sütun veya sütuncenin görünen veya işlenmiş yüzünün inkişaf alanı m2 
olarak ölçülerek bedeli ödenir. Alt ve üst yatak sathı ile varsa ek yeri sathı nazarı dikkate alınmaz.NOT   : Taş 
bedeli  sözleşme durumuna göre  V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

İşçilik:

Yapılması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 30,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 10,000000
İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey 
Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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