
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1381/A
Yonu Taşından Azami 80x80 Cm. den Daha Büyük Dış Kesitte En Çok Dört Parçalı, Demirli ve 
Kenetli Baca ve Düz Baca Külahı Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 15465,55 0,00 0,00

2025-Kasım 15332,73 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 12522,39 0,00 0,00

2024 8655,43 0,00 0,00

2023-2 5252,05 0,00 0,00

2023-1 3672,54 0,00 0,00

2022-3 2358,84 0,00 0,00

2022-2 1820,15 0,00 0,00

2022-1 1815,53 0,00 0,00

2021 1185,89 0,00 0,00

2020 966,41 0,00 0,00

2019 837,68 0,00 0,00

2018 685,44 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1381 şartlarına uygun olarak, yonu taşından, 80x80 cm.den daha büyük dış kesitte en çok dört 
parçalı, demir kenetli baca, düz baca külahı yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü 
malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Bitmiş bacanın veya baca külahının dış yüzü alanı toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Yan 
duman delikleri ölçüden düşülmez, külah altında silme varsa ilgili pozundan ödenerek alandan düşülür, baca 
üstü orta duman deliği ölçüde nazarı dikkate alınmaz.NOT   : . 1- Taş bedeli  sözleşme durumuna göre    
V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması 
işçiliği dahildir.           2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve 
paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın 
Kum ile) m³ 0,020000

Demir (Kenet ve Zıvana)

İşçilik:

Taşın Hazırlanması

01.V05 Mütehassıs Usta Yardımcıları Saat 28,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 6,000000

Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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