

## V.0802/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0802/001

**Tanımı** Horasan Harçlı Çok Köşeli Klasik Döşeme Tuğlasının Islah Edilerek Yerine Konulması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3323,05	0,00	0,00
2025-Kasım	3294,45	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2696,38	0,00	0,00
2024	1907,59	0,00	0,00
2023-2	1171,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	805,16	0,00	0,00
2022-3	524,11	0,00	0,00
2022-2	411,34	0,00	0,00
2022-1	402,06	0,00	0,00
2021	264,13	0,00	0,00
2020	213,68	0,00	0,00
2019	187,06	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0802/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi doğrultusunda çimento esaslı imitasyon tuđla veya formunu kaybetmiş olan orijinal çok köşeli klasik döşeme tuđlasının sökülmesi , ıslah edilerek yerine konması horasan harcından dökülmesi, kurumasının ardından yerine döşenerek derzlerinin yenilenmesi işi için her tütlü malzeme , işçilik , yatay düşey taşıma , müteahhit karı dahil beher m2 fiyatı  
ÖLÇÜ: Islah edilen kısım m2 olarak ölçülerek bedeli ödenir.  
NOT: Derz yapılması ilgili pozundan ödenir.

## V.0802/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan Katkılı Yüksek Dayanımlı Duvar Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m <sup>3</sup>	0,030000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	5,000000
		Yatay-Düşey Taşıma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.