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Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1232
Yonu Taşından Koç Başı Düz Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Adet
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 4950,33 0,00 0,00

2025-Kasım 4907,85 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 4009,89 0,00 0,00

2024 2897,93 0,00 0,00

2023-2 1764,55 0,00 0,00

2023-1 1247,54 0,00 0,00

2022-3 805,84 0,00 0,00

2022-2 625,15 0,00 0,00

2022-1 620,53 0,00 0,00

2021 406,14 0,00 0,00

2020 342,66 0,00 0,00

2019 296,68 0,00 0,00

2018 265,94 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1232 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 
yonu taşından koç başı düz konsol yapılması, konsolun hazırlanacak şablonuna göre ince dişli el tarağı ile 
işlenmesi, yerine 400 doz çimento harcı konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil 
beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan konsolun adet olarak bedeli ödenir.NOT   : Taş bedeli  sözleşme durumuna göre  
V.0227/001-.......-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın 
Kum ile) m³ 0,020000

İşçilik:

Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 6,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 2,000000
 İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey 
Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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