
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1233
Yonu Taşından, Koç Başı Basit Profilli veya Silmeli Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Adet
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 6046,60 0,00 0,00

2025-Kasım 5994,73 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 4897,39 0,00 0,00

2024 3535,43 0,00 0,00

2023-2 2152,05 0,00 0,00

2023-1 1522,54 0,00 0,00

2022-3 983,34 0,00 0,00

2022-2 762,65 0,00 0,00

2022-1 758,03 0,00 0,00

2021 496,14 0,00 0,00

2020 418,91 0,00 0,00

2019 362,68 0,00 0,00

2018 325,94 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1233 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1232 şartlarıyla yonu taşından koç başlı basit profil veya silmeli konsol yapılması ve  yerine 
konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli: 
ÖLÇÜ:  Yerine konmuş olan konsolun adet olarak bedeli ödenir.NOT   :  Taş bedeli  sözleşme durumuna 
göre  V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta 
yapılması işçiliği dahildir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın 
Kum ile) m³ 0,020000

İşçilik:

Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 8,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 2,000000
 İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey 
Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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