
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1235
Yonu Taşından ( L) Başlı Çengelli Düz Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Adet
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 5498,46 0,00 0,00

2025-Kasım 5451,29 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 4453,64 0,00 0,00

2024 3216,68 0,00 0,00

2023-2 1958,30 0,00 0,00

2023-1 1385,04 0,00 0,00

2022-3 894,59 0,00 0,00

2022-2 693,90 0,00 0,00

2022-1 689,28 0,00 0,00

2021 451,14 0,00 0,00

2020 380,79 0,00 0,00

2019 329,68 0,00 0,00

2018 295,94 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1235 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1232 şartlarıyla yonu taşından (L) başlı çengelli düz saçak konsolu yapılması ve yerine konması 
işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan konsolun adet olarak bedeli ödenir.NOT   : Taş bedeli  sözleşme durumuna göre  
V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması 
işçiliği dahildir.
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Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın 
Kum ile) m³ 0,020000

İşçilik:

Taşın Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 7,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 2,000000
 İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey 
Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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