
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1235/A
Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından ( L) Başlı Çengelli Düz Konsol Yapılması ve 
Yerine Konması İşçiliği
Adet
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 5584,38 0,00 0,00

2025-Kasım 5536,26 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 4527,36 0,00 0,00

2024 3272,93 0,00 0,00

2023-2 2008,28 0,00 0,00

2023-1 1412,99 0,00 0,00

2022-3 918,89 0,00 0,00

2022-2 719,14 0,00 0,00

2022-1 710,74 0,00 0,00

2021 463,71 0,00 0,00

2020 391,11 0,00 0,00

2019 342,11 0,00 0,00

2018 305,43 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1235/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1232/A şartlarıyla yonu taşından (L) başlı çengelli düz saçak konsolu yapılması ve yerine konması 
işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan konsolun adet olarak bedeli ödenir.NOT   : Taş bedeli  sözleşme durumuna göre  
V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması 
işçiliği dahildir.
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Birim Fiyatlar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1235/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0129/A Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı 
( Kalın Kum ile ) m³ 0,020000

İşçilik:

Taşın Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 7,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 2,000000
 İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey 
Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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