
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1235/B
500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından ( L) Başlı Çengelli Düz Konsol Yapılması ve 
Yerine Konması İşçiliği
Adet
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 5743,10 0,00 0,00

2025-Kasım 5693,18 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 4652,55 0,00 0,00

2024 3355,71 0,00 0,00

2023-2 2066,85 0,00 0,00

2023-1 1482,83 0,00 0,00

2022-3 967,63 0,00 0,00

2022-2 767,75 0,00 0,00

2022-1 740,33 0,00 0,00

2021 481,54 0,00 0,00

2020 409,71 0,00 0,00

2019 351,13 0,00 0,00

2018 316,73 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1235/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1232/B şartlarıyla yonu taşından (L) başlı çengelli düz saçak konsolu yapılması ve yerine konması 
işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan konsolun adet olarak bedeli ödenir.NOT   :  Taş bedeli  sözleşme durumuna göre  
V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması 
işçiliği dahildir.
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Birim Fiyatlar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0104/E
500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı 
Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya 
Dolgular İçin )

m³ 0,020000

İşçilik:

Taşın Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 7,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs Usta Saat 2,000000
 İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey 
Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon Düz  İşçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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