
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

1502
Temel kazısı yapılması
M³
Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 0,00 0,00 0,00

2025-Kasım 0,00 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 0,00 0,00 0,00

2024 242,50 0,00 0,00

2023-2 162,63 0,00 0,00

2023-1 121,38 0,00 0,00

2022-3 78,48 0,00 0,00

2022-2 60,69 0,00 0,00

2022-1 60,69 0,00 0,00

2021 40,32 0,00 0,00

2020 33,17 0,00 0,00

2019 28,83 0,00 0,00

2018 21,52 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Canlı veya cansız örmeli veya çalı demetli eşik yapılması (Kullanılacak dal materyallerinin 25 metreden fazla 
mesafeden temin edilmesi durumunda 1.2 katsayısı uygulanır.)(Aplikasyon dahil.)
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
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